

Royaume du Maroc
Ministère de l'Énergie des Mines et de l'Environnement
Centrale d'Achat et de développement de la région minière du Tafilalet et de Figuig
(CADETAF)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES OUVERT PUBLIC N° 01 /2020/CADETAF DU 24 NOVEMBRE 2020 RELATIF A LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D'UN (01) PONT BASCULE AU NIVEAU DE TIZI NFERAST

- 1- **Maitre D'ouvrage** : Centrale d'Achat et de développement de la région minière du Tafilalet et de Figuig (CADETAF)
- 2- **Date d'ouverture des plis** : 24/11/2020 à 10H00
- 3- **Lieu d'ouverture des plis** : Siège de la CADETAF, sis Place Eddakhla à Errachidia
- 4- **Journaux ayant publié l'avis de l'appel d'offre.**
 - Le journal l'OPINION n° 19 288 du 28/10/2020
 - Le journal Al ALAM n° 24875 du 28/10/2020
 - Le portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma) le 26/10/2020
 - Le site web de la CADETAF (www.cadetaf.com) le 26/10/2020.
- 5- **Liste des concurrents ayant déposé les prospectus ou documentation technique avant le 23/11/2020 à 12 heures :**
 - SIDIME
 - SINPEC
 - Pesage Promotion
- 6- **Liste des concurrents ayant déposé un pli contenant leurs offres :**
 - SIDIME
 - SINPEC
 - Pesage Promotion
- 7- **Liste des concurrents admissibles sans réserve :**
 - SIDIME
 - SINPEC
 - Pesage Promotion
- 8- **Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs :**
 - Néant
- 9- **Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des prospectus ou documentation technique :**
 - Néant
- 10- **Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :**
 - SIDIME
 - Pesage Promotion

11- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrent	Classement	Montant de l'acte d'engagement TTC En dhs
SINPEC	1	450 000,00

4

12- Liste des concurrents écartés :

-Néant

13- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement En dhs TTC
SINPEC	450 000,00

14- Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins disante.

15- Date d'achèvement des travaux de la commission : Le 01/12/2020

Fait à Errachidia le : **02/12/2020**

Signé : Le président de la commission

Charge du Service Technique

Signe BRAHIM BROU